

TÖÖVÕTULEPING 
Pindamistööd Põltsamaa vallas 2026

						/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/

Põltsamaa Vallavalitsus registrikood 77000358, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald,  Jõgevamaa, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Taavi Aas (edaspidi „tellija“) ja ………. , registrikood …………., aadress , mida esindab juhatuse liige  …………  (edaspidi „töövõtja“), koos nimetatud „pooled“, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi „leping“) alljärgnevas:
I  ÜLDTINGIMUSED

1.1		LEPINGU OBJEKT
1.1.1	Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Põltsamaa valla teede pindamise ja sellega seonduvad tööd vastavalt hanke “Põltsamaa valla avalike teede pindamine 2026“ dokumentidele (edaspidi: töö või tööd) ….(pakkumuse kp ja reg nr)

1.2	LEPINGU DOKUMENDID
1.2.1	Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ning lepingu muudatustest, milles võidakse kokku leppida pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist.
1.2.2	Lepingu sõlmimise aluseks on töövõtja edukaks tunnistatud pakkumus.
1.2.3	Leping sõlmitakse Põltsamaa Vallavalitsuse ……..korralduse nr …
	alusel.
1.3	TÄHTAJAD
1.3.1 	Töö alustamise aeg algab lepingu sõlmimisest.
1.3.3	Enne pindamistöödega alustamist annab töövõtja tellijale üle profiili parandustööd ja ettevalmistustööd. Loa saamisel võib töövõtja alustada pindamistöödega.	 
1.3.4	Töö lõpetamise tähtaeg on 31. august  2026, milliseks ajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.


1.4	LEPINGU HIND
Tööde maksumus on … eurot (ilma käibemaksuta) vastavalt hankes „Pindamistööd Põltsamaa vallas 2026”  esitatud pakkumusele. 

II  TÖÖVÕTJA  KOHUSTUSED

Töövõtja on kohustatud:
2.1	tegema hanke tehnilises kirjelduses kirjeldatud tööd; 
2.2	Töövõtja teeb Töö vastavuses lepinguga, kehtivate õigusaktidega sätestatud nõuete ning 	standarditega;
2.2	vastutama töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, liiklejatele ja tee omanikule;
2.3	töö tegemisel alltöövõtjate kasutamise korral kontrollima, kas alltöövõtja on esitanud majandustegevuse registrisse ehitusseadustiku § 25 lõike 1 punktis 7 nõutud teate nõudele;
2.4	esitama tellijale informatsiooni töö käigu kohta; 
2.5	töö teostamisel mitte ära kasutama tellija ebapiisavat professionaalsust tee-ehitustööde spetsiifikas;
2.6	andma tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning arvestada lepingu kehtivuse ajal tellija juhistega töö tegemise kohta; 
2.7	tehtud tööde aktides näitama ära iga tee nime ja numbri;
2.8	andma tööle kahe aastase garantii. 

III  TELLIJA KOHUSTUSED

3.1	Tellija kohustub tasuma töövõtjale töö eest lepingu punktis 1.4 kokkulepitud hinna. 
3.2	Tellija kohustub teatama töövõtjale nii töö tegemise ajal kui ka pärast töö vastuvõtmist avastatud nõuetele mittevastavustest mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.

IV  ARVELDUSED, TAGATISED, TÖÖDE ARVESTUS, 
TÖÖDE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE

4.1	Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja esindaja fikseerib tehtud tööde aktis tegelikult teostatud tööd ja arvutab tehtud tööde maksumused ning esitab tehtud tööde akti tellija esindajale alla kirjutamiseks.
4.2	Tellija esindaja on kohustatud punktis 4.1. nimetatud aktidele kolme tööpäeva jooksul alla kirjutama või esitama kirjaliku põhjenduse alla kirjutamisest keeldumise kohta.
4.3	Töövõtja võib vormistada ja esitada arve tehtud tööde kohta alles pärast tehtud tööde aktile allakirjutamist tellija esindaja poolt. 
4.4	Tehtud tööde eest tasumise aluseks on punktide 4.1 ja 4.2 kohaselt vormistatud tehtud tööde akt koos arvega. Arve tuleb esitada 7 kalendripäeva jooksul pärast töö vastuvõtmist, e-arvena. Arvele tuleb märkida tellija nimi, tellija kontaktisiku nimi, lepingu number ning  töö teostamise periood.
4.5	Tellija tasub töövõtjale 14 tööpäeva jooksul pärast punktide 4.1 ja 4.2 kohaselt vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist. 
4.6	Töö loetakse valminuks tööde vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäevast alates. 
4.7	Kui töös on avastatud puudusi ja töövõtja ei ole viinud tööd vastavusse lepingu tingimustega, on tellijal õigus vähendada tasu tehtud tööde eest.
4.8	Lepingu punktis 4.5 määratud tähtaegade ületamisel on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivitusintressi 0,5 % sissenõutavaks muutunud, kuid tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

V LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS

5.1	TÖÖVÕTJA VASTUTUS
5.1.1	Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest.
5.1.2	Töövõtja vastutab kõigi alltöövõtjate tehtud tööde lepingule vastavuse eest.
5.1.3	Tellijal on õigus leping erakorraliselt üles ütelda, kui töövõtja rikub lepinguga võetud 	kohustusi oluliselt.
5.1.4	Töövõtja süül lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral tasub töövõtja tellijale leppetrahvi 10% lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarveldada töövõtjale tasumisele kuuluvast summaga.
5.1.5	Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu lepingu tööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist tellija poolt.
5.1.6	Kui töövõtja viivitab valmis töö lõpliku üleandmisega üle kokkulepitud aja, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 100 eurot iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 3000 eurot ühe ületatud tähtaja eest. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.

5.2	TELLIJA VASTUTUS
5.2.1	Töövõtjal on õigus leping erakorraliselt üles ütelda, kui tellija rikub lepingut oluliselt. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel tellija süül maksab tellija töövõtjale leppetrahvi 10% lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest;
5.2.2	Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb tellijale üle töö vastuvõtmisel vastavalt punktile 4.6 ja töös ei esine puudusi.

VI  MUUD TINGIMUSED

6.1	LIIKLUSOHUTUS OBJEKTIL TÖÖ TEGEMISE AJAL
6.1.1	Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest töö alustamisest kuni lõpetamiseni so. endise liikluskorralduse taastamiseni või uue kehtima hakkamiseni. 

6.2 	TELLIJA JA TÖÖVÕTJA ESINDAJAD OBJEKTIL
6.2.1	Töövõtja esindaja on …….., telefon , 
6.2.2	Tellija esindaja töökorralduslikes küsimustes ja teabe vahendamises on Tarvi Saarse, telefon 51 949 517, tarvi.saarse@poltsamaa.ee 	
6.2.3.  Töökorralduslikult olulist teavet edastavad poolte esindajad kirjalikult taasesitatavas vormis.
6.3	Tööde omanikujärelevalvet teostab Põltsamaa Vallavalitsus.

6.3 	LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
6.3.1	Kui töö tegemisel ilmnevad vastuolud lepingu ja lepingu dokumentide vahel, lähtutakse esmalt hankedokumentidest ja seejärel töövõtja pakkumusest.
6.3.2    Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana, jõustuvad mõlemapoolse allkirjastamise hetkest, kui ei ole kokku lepitud teistsugust tähtpäeva. Muudatuskokkulepe on lepingu lahutamatu osa. 
6.3.2	Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, kuuluvad vaidlused lahendamisele Tartu Maakohtus.
6.3.3	Lepingu tõlgendamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse §-s 29 sätestatust.
6.3.4	Leping jõustub alates alla kirjutamisest poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Leping on koostatud digitaalselt.

                      TELLIJA:						TÖÖVÕTJA: 


          /allkirjastatud digitaalselt/	             /allkirjastatud digitaalselt/
					
                     Taavi Aas
                     vallavanem						
