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Tabel 1 Töömahtude koond 

Jrk.nr Töö või kulu nimetus Mõõtühik Töömaht 
1 2 3 4 

  1. Ettevalmistustööd   
1.1 

 
Tiheda võsa ja metsa likvideerimine voolusängi vasaknõlvalt   
pk 0,520…0,780 sh äravedu kokkuleppel töö tellijaga  m2 ca 1000 

1.2  
 
 

Ühenduskaevu ÜK1 ümbruses võsa eemaldamine, kändude 
juurimine sh äravedu. Maa künd ja planeerimine kaldega 
rajatava eesvoolukraavi suunas. m2 ca 2500 

1.3 Kraavitrassi mahamärkimine  km 0,780 
  2. Voolusängi  süvendamine ja uue voolusängi rajamine      

2.1 
 
 

Voolusängi süvendamine pk 0,520…0,780 sh kändude 
juurimine. Kändude ja väljakaevatud pinnase äravedu 
kokkulepitud kohta.   m³ 501 

2.2 
 

Uue voolusängi kaevamine pk 0,00 …0,520 sh kändude ja 
väljakaevatud pinnase äravedu kokkulepitud kohta    m³ 2419 

2.3 
 

Drenaažikollektori väljakaevamine ja utiliseerimine 
 

tk 
 

1 
 

2.4 
 

Läbikaevatud toruotste sulgemine otsakorkidega 
(2dreeni,1kollektor) tk 3 

2.5 
 

Suudmete S1 ja S2 ümbruse kindlustamine kivikindlustus 
geotektiilil vt joonis 4  m2 20 

2.6   Truup T/1 sissevoolu puhastamine settest  töö 1 
2.7 

 
Kraavikavu KK ja ühenduskaevu ÜK1 ja väljakaevamine ja 
utiliseerimine  töö  1 

2.8 
 
  

Truupi T/1 suubuva dreenaažikollektori eemaldamine 
truubitorust ja kollektori suudme ehitamine analoogselt suudme 
S1 ja S1joonistele  töö 1 

2.9 
 

Tarbetu raudbetoonelektriposti eemaldamine kraavitrassilt ja 
utiliseerimine töö 1 

  3.Truubi T/3 ja mahsõidu ehitus     
3.1 Truubitoru di 800 PE SN 8 paigaldus  m 12 
3.2 

 
Truubi kaeviku täitmine ühtlase struktuuriga täitepinnasega 
(ls;sl) tihendamine kihiti täite tihedus 95% m³ 6 

3.3 
 

Truubi T/3 otsakute kindlustamine kivikindlustus geotektiilil  
vt joonis 4  m2  120 

3.4 Truubile mahasõidu pinnasaluse rajamine   m³ 4 
3.5 Pinnasalusele 4.klassi geotekstiili paigaldamine  m2  200 
3.6 Purustatud kruusast mahasõidukatendi rajamine h= ca 20 cm m³ 32 
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Seletuskiri 
 
Käesolev projekt on koostatud selleks, et rajada eesvoolukraav Kamari järve veekeskuse heitvee 

ärajuhtimiseks ja Alevisaare maaparandussüsteemide normaalseks toimimiseks. 

Projekti koostamise aluseks on Põllumajandusameti projekteerimistingimused (27.02.2020 

nr.14.1-1/6942) ja Põltsamaa Vallavalitsuse lähteülesanne (kiri nr 5-1/2020/2-1; 

22.01.2020) vt eespool), mille kohaselt on tehtud projektalal geodeetilised ja olemasolevate 

maaparandussüsteemide uurimistööd. Uurimistööde aruanne (vt Kamari veekeskuse 

eesvoolu tööprojekt. Alevisaare maaparandusehitise uurimistööde aruanne. Projektbüroo 

KODA OÜ töö nr. K- 104/2020) on kinnitatud Põllumajandusameti poolt (kiri 15.05.2020 

nr 14.1-2/459) ja heakskiidetud Põltsamaa Vallavalitsuses.  

1.Uurimistööde kirjeldus  
 

Geodeetilised ja maaparandussüsteemide uurimistööd tegid geodeet Hannes Reino- Alberi ja 

volitatud hüdrotehnika insener Andres Piir. 

Uurimistööde loetelu on esitatud tabelis 1, reeperite loetelu tabelis 2. Uurimistööde andmete 

alusel koostati projektala topo-geodeetiline uurimistööde plaan  M1:500, mis on tööprojekti 

alusmaterjaliks. 

Tabel 2 Uurimistööde loetelu 

Jrk Uurimistöö 

nr nimetus mõõtühik maht tegemise aeg tegija 
1 Paneeritud veejuhtme maa-ala 

trasseerimine, ajutiste reeperite 
paigaldamine, geodeetiline 
mõõdistamine  

 
  

ha 

 
 

3,0  

 
 
 8-9.04.2020  
. 

Andres Piir 
Hannes Reino- 
Alberi 

2 Eesvoolu ja piirdekraavi uurimised  km 0,11/0,26 8-9.04.2020 Andres Piir 
 

3 Truupide mõõdistamine ja tehnilise 
seisundi hindamine  

tk 2 8-9.04.2020 Andres Piir 
Hannes Reino- 
Alberi 

4 Sademevee ja drenaažisüsteemi 
kaevude otsimine, ja tehnilise 
seisundi hindamine  

tk 5 8-9.04.2020 Andres Piir 
Hannes Reino- 
Alberi 

5      
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Tabel 3 Reeperite loetelu (kõrgused märgitud EH2000 kõrgussüsteemis) 

  Reeperi 
Jrk. num- klass  kõrgus- koordinaadid 
nr ber   reeperi asukoha kirjeldus arv (m) X Y 

1 1 tehniline  Truupi suubuval torul d=250mm 47,42 6499623,72 615208,87 

2 2 tehniline Elektripost 50,00 6499404,14 615564,33 

 

Geodeetiline mõõdistamine on tehtud L-Est97 koordinaatide- ja EH2000 kõrgussüsteemis. 

Baaspunktina kasutati Trimble VRSNow Eesti teenust, mis pakub täpseid RTK GPS/GNSS 

diferentsiaalandmeid ilma oma baasjaama ülespanekuta üle Eesti. Piisava täpsuse tagab ka 

GLONASS toega GPS seadme Trimble R8 model 2 kasutamine. Põhiliselt kasutati mõõtmisel 

GPS seadet. Ebapiisava satelliitide geomeetria (PDOP) andmesidelevi puhul on osa ala 

mõõdistatud elektron-tahhümeetriga Trimble või niveliiriga Leica, paigaldades varasemalt 

baaspunktid GPS-seadmega.  

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

1. RTK GPS Trimble R8 model 2, GPS+GLONASS toega  

2. Trimble Tsc2 tarkvaraga „Trimble Survey Controller 12.5” 

3. Trimble S6 Robotic DR300, nr 92713478 ;Täpsusklass: nurk 3´´ ja kaugus 3mm+2ppm4 

 

2 Projektlahendus  

Uurimistööde ja maaomanikega läbirääkimiste tulemusena tuleb Kamari veekeskuse eesvoolu          

rajamisel arvestada alljärgnevat:  

1.Kamari veekeskuse heitvee ärajuhtimiseks ja Alevisaare maaparandussüsteemide toimimiseks 

otsustati rajada olemasoleva drenaažikollektori asemele lõigus kraavikaev KK kuni truup T/1 uus 

eesvool, mis tagab piirdkraavist P-5 liigvee ja veekeskusest heitvee äravoolu. Olemasolev 

mittetoimiv kollektor likvideeritakse lõigus KK…ÜK1.Allesjääva kollektori ülemine ots 

suletakse otsakorgiga. (vt joonis1 Põhiplaan ja joonis 2 pikiprofiil). Väljakaevatud kollektor 

utiliseeritakse. Ühenduskaevu ÜK1 ümbruses olev võsa eemaldatakse, kännud juuritkase välja, 

maapind küntakse ja planeeritakse languga rajatud eesvoolukraavi suunas. 

Lõigus pk 0,520…0780 süvendatakse olemasolev piirdekraav P-5. Puud ja võsa eemaldatakse 

maaomaniku nõudmisel ainult kraavi vaskpoolselt nõlvalt. Kraavi parempoolne nõlv säilitatakse  

olemasoleval kujul. Kui tööde käigus on võimalik säilitada parempoolsel nõlval üksikud 

suuremad puud, siis maaomanike soovi kohaselt võiks need jätta alles.  
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Eesvoolukraavi nõlvused kujundatakse  vahemikus nõlvustegur m=1,5…1,75, olemasolevate 

suudmete S1ja S2 kindlustatud nõlv võiks olla laugem, nõlvustegur m=1,75…2,0. 

 2. Drenaažisüsteeme kraavi rajamisega ei kahjustata ja need jäävad alles olemasoleval kujul. 

Eesvoolu rajamisega lõigatakse läbi kahe dreeni ülemised otsad Mardi kinnistu maantee äärses 

nurgas. Läbilõigatud dreenid suletakse otsakorgiga. Kraavikaev KK kaevatakse välja  ja 

utiliseeritakse.  

3. Maaomanikud ei luba põllule paigaldada kraavist väljakaevatud pinnast ega ladustada 

põllule kände, seetõttu tuleb rajatavast eesvoolukraavist väljakaevatud pinnas ja kännud ära 

vedada. Asukoht pinnase ja kändude paigaldamiseks lepitakse kokku töö tellija ja töövõtja 

vahelise hinnapakkumise staadiumis. 

4.Kale kinnistul rajatavale eesvoolukraavile  pik 0,489 tuleb ehitada truup PE di800Sn8 ja 

mahasõit põllule (vt joonis 4). 

5.Olemasolevad suudmed S1 ja S2 tuleb kindlustada maakividega geotekstiilil (vt joonis 1 

Põhiplaan; joonis 4 Suudmed). 

6. Olemasoleva truubi T/1 sissevool tuleb puhastada settest.  

7.Uuritud projektala paikneb elektri- ja sidekaabli kaitsevööndis (vt joonis1 Uurimistööde 

plaan lõik pik 0,00…. 0,253). Kõik projektikohased tegevused, mida tehakse paigaldatud 

taristute kaitsevööndis tuleb töövõtjal enne tööde alustamist kooskõlastada taristute 

omanikega. 

8.Pk 0,489 läheduses paikneb sihtotstarbeta raudbetoonist elektripost, (tähistatud joonisel 1 

Põhiplaan Rp2), mis jääb kraavitrassi kaevamisel ette. Peale kraavitrassi mahamärkimist tuleb 

tarbetu elektripost eemaldada ja utiliseerida. 

9.Uuritud projektala ei paikne loodus- ja muinsuskaitseliste piirangute maa-alal, samuti 

puuduvad projektalal looduskaitselised üksikobjektid. 

 
3 Ehitustöödest 
 
Käesolev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on Kutseseadusest tulenev pädevus  

projektis ettenähtud tööde tegemiseks, samuti piisav kogemus ja oskused projektiga kavandatud 

rajatiste ehitamiseks. Enne ehituslepingu sõlmimist peab töö tellija olema veendunud, et 

töövõtja on võimeline pakutud hinnaga teostama töö kvaliteetse lõpptulemuse. Käesoleva 

projektiga kavandatud rajatisi tohivad ehitada isikud, kes vastavad Maaparandusseaduses 

esitatud nõuetele.  
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Töövõtja peab projektalaga looduses vajalikul määral tutvuma, projekti läbi töötama ja 

saama vastused tekkinud küsimusele töö tellijalt enne hinnapakkumist. Hilisemaid 

ehitustööde käigus töövõtja poolt esitatud pretensioone ehitusprojekti kohta ei arvestata. 

Töövõtja peab arvestama kõikide võimalike lisakulutuste (lisatöödega), mis on vajalikud 

projektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Hilisemaid töövõtjapoolseid pretensioone 

käsitletakse kui töövõtja riski, mis ei ole aktsepteeritavad.    

Töövõtja peab lähtuma projektis esitatud lõppeesmärgi saavutamisest, pidades kinni 

ehitustööde teostamise heast tavast ja ehitusmaterjalide kvaliteedinõuetest.   

Enne ehitustööde alustamist annab töö tellija töövõtjale kasutatavate ehitusmaterjalidele 

ja tehnoloogiatele heakskiidu.  

Ehitustööde ajaks on ehitajal kohustus piirata kogu töömaa asjakohaste märkide ja               

ohutuspiiretega ning tähistada vastavalt ohutusnõuetele, et vältida kõrvaliste isikute  

juurdepääs töömaale. Kasutatavate ehitusmaterjalide kohta peab ehitaja esitama tellija 

nõudmisel tootja või tarnija sertifikaadid. 

Töövõtja taastab kõik tööde käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara.  

Olemasolevate taristute kaitsetsoonis töötamiseks tuleb hankida nende valdajate 

nõusolek.  

Töövõtja peab ehitustööde käigus vältima negatiivse mõju tekitamist keskkonnale.  

Ehitustööde ajal tuleb töövõtjal järgida tööohutuse nõudeid, rakendades 

töökaitsemeetmeid, mis tagavad inimeste ja keskkonna turvalisuse.  

Töövõtja peab täitma objektil Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud vastavalt tööohutuse 

nõuetele. Töövõtja peab enne tööde alustamist nimetama tellijale objekti juhi ja 

tööohutuse eest vastutava isiku.  
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4. Maaomanike kooskõlastuste koond 
 
Maaüksuse nimi 
katastritunnus 

Omaniku  
nimi 

Kontaktid Kooskõlastus 

Mardi 61601:001:0627 Eve Sauemägi  eve@kp.ee 
tel:5013597 

Tingimusel, et kännud ja 
kraavist väljakaevatud 
pinnas veetakse ära  

Paala 61601:001:0628 Eve Sauemägi  eve@kp.ee Tingimusel, et kännud ja 
kraavist väljakaevatud 
pinnas veetakse ära 

Mari 61601:001:0628 Eve Sauemägi  eve@kp.ee Tingimusel, et kännud ja 
kraavist väljakaevatud 
pinnas veetakse ära 

Jõesopi 61601:001:0628 Riho Pruuli pruuli@hot.ee 
tel:5227184 

Kooskõlastatud tingimusteta 

Ranna  61601:001:0631 Põltsamaa VV, 
Kristi Klaos 

kristi.klaos@poltsamaa.ee 
tel:5294510 

Tingimusel, et projekt 
vastab lähteülesandele  

Kamari järv  61601:001:0621 Põltsamaa VV 
Kristi Klaos 

kristi.klaos@poltsamaa.ee 
tel:5294510 

Tingimusel, et projekt 
vastab lähteülesandele 

Kale 61604:001:1320 Jaan Kale maretkale@hotmail.com 
tel:53840211 

Tingimusel,et kraavil P-5 
parempoolsel kaldal 
säilitatakse puistu, kraavile  
rajatakse truup koos 
mahasõiduga olemasolevalt 
teelt 

 


